

## TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2022 m. vasario d. Nr. \_\_\_\_\_  
Neringa

Neringos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188754378, adresas Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Šakalio, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – planavimo organizatorius), ir E R (asmens kodas ), gyv. , žemės sklypo, esančio adresu L. Rėzos g. 31, Neringa, nuomininkas (toliau – planavimo iniciatorius), toliau kartu vadinamos Šalimis, kiekviena atskirai vadinama Šalimi, susitarė ir sudarė šią teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

### I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šalys susitaria dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – teritorijos Juodkrantėje, L. Rėzos g. 25, 27, 29, ir tinklų sandėlio Neringoje detaliojo plano dalies - tinklų sandėlio sklypo adresu L. Rėzos g. 31, Neringa, korektūros, (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros sistemoje (toliau – TPDRIS) teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-23-21-353) (toliau – teritorijų planavimo dokumentas) sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

### II. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

2. Šalys konstatuoja, kad šios Sutarties 1 punkte parengto detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti yra būtina įrengti/pertvarkyti inžinerinę ir susisiekimo infrastruktūrą. Siekiant įgyvendinti teritorijų planavimo dokumento sprendinius, įrengiant/pertvarkant inžinerinę ir susisiekimo infrastruktūrą, planavimo iniciatorius įsipareigoja sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio nuostatomis.

### III. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3. Planavimo iniciatorius inicijuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties pasirašymą.

4. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis turi būti sudaryta iki statinio projekto (toliau - Projektas) pateikimo IS Infostatyba.

### IV. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

5. Šalys susitaria, kad infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidos, kurias padengs planavimo iniciatorius, bus numatytos savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje.

### V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6. Šalys įsipareigoja:

6.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis sąnaudomis;

6.2. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;

6.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą informuoti kitą šalį.

## VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5. Sutarties šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimo jėgos aplinkybių (*force majeure*). Tokiu atveju sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, taisyklėmis.

## VII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6. Sutartis įsigalioja patvirtintus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.

8. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

## VIII. KITOS SĄLYGOS

9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

10. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

11. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

## IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS

Neringos savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188754378

Taikos g. 2, LT-93123, Neringa

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

\_\_\_\_\_  
(parašas)

PLANAVIMO INICIATORIUS

E R

Asmens kodas

Adresas: .

E R

\_\_\_\_\_  
(parašas)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Neringos savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-02-23 Nr. V31-35
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Egidijus Šakalys Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-02-23 09:21
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-05-16 12:31 - 2024-05-14 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Raštvedė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-02-23 09:24
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-03-03 10:11 - 2025-03-02 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	E R
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-02-24 12:41
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-02-24 12:41
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-11-08 15:41 - 2024-11-06 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20220107.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-02-24)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2022-02-24 nuorašą suformavo
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-